VOJPUT DOO
Broj: 2-7452/53
Datum: 15.06.2023. god.
SUBOTICA

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen u Subotici, dana 15.06.2023. godine, između:

1. **Vojput doo Subotica**, Đure Đakovića 10, Subotica, PIB: 100838460, matični broj: 08141711, koje zastupa direktor Vukoslav Vukoslavović, kao naručilac radova (u daljem tekstu: Naručilac)
i
2..**„Somborelektro" d.o.o. Sombor**, Adi Endre br. 27, Sombor, PIB: 100017369, matični broj: 08286523, koje zastupa direktor Alen Redžić, kao izvođač radova (u daljem tekstu: Izvođač).

Uvodne napomene

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je dana 07.07.2018. godine potpisan Komercijalni ugovor o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke veze sa područja Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija), između Vlade Republike Srbije kao finansijera, Infrastrukture železnice Srbije kao Investitora i Joint Venture China Railway International Co. Ltd i China Communications Construction Company Ltd, kao Izvođača (u daljem tekstu; Komercijalni ugovor).
Ugovorne strane takođe saglasno konstatuju da je dana 15.06.2023. godine Vojput doo Subotica, kao podizvođač, zaključio Ugovor o izvođenju građevinskih radova na izmeštanju držanog puta IIB reda br. 300 u zoni podvožnjaka, na km 174+515,37 železničke pruge – deo I (od km 0+006,04 do km 1+325,00-bez kružnog toka) (u daljem tekstu: Osnovni ugovor), sa China Railway International Co. Ltd Ogranak Beograd – Novi Beograd.

Predmet ugovora

Član 1.

Vojput doo Subotica, kao Naručilac u ovom Ugovoru ustupa deo radova privrednom društvu »Somborelektro« doo Sombor, kao Izvođaču u ovom Ugovoru, na izmeštanju i demontaži postojećih EEO (izmeštanje postojeće elektroenergetske infrastrukture kod raskrsnice kod objekta Prečistača u Subotici), u svemu prema Ponudi Izvođača broj: 3112/1 od 15.05.2023. godine koja čini sastavni deo ovog Ugovora.
Izvođač je dužan da ugovorene radove izvrši u skladu sa usvojenom Ponudom, pravilima struke i zakonima, standardima, tehničkim normativima koji važe u Republici Srbiji.

Vrednost ugovorenih radova

Član 2.

Vrednost ugovorenih radova iz člana 1. ovog Ugovora, **iznosi 1.706.132,76** RSD bez PDV

Obračun izvedenih radova vršiće se prema stvarno izvedenim količinama radova iz građevinskih knjiga i jediničnim cenama iz prihvaćene Ponude Izvođača iz člana 1. ovog Ugovora, po overenim situacijama, uključujući i Konačan obračun i nepredviđene i naknadne radove koje je izvođač bio dužan ili ovlašćen da izvede.

PDV će biti obračunat u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Ugovorena vrednost neće biti promenjena osim u slučaju saglasnosti Vlade Republike Srbije ili Infrastrukture Železnice Srbije.

Način i rokovi plaćanja

Član 3.

Naručilac će plaćati Izvođaču izvedene radove po e-fakturama izdatim na osnovu privremenih/okončane situacije koje su sačinjene na osnovu overenih građevinskih knjiga izvedenih radova i jediničnih cena iz ponude, virmanski u roku od 40 dana od dana prijema ispravnog računa.

Rok izvođenja radova

Član 4.

Izvođač se obavezuje da ugovorene radove izvede najkasnije do 09.07.2023. godine.

Obaveze Naručioca

Član 5.

Obaveze Naručioca preuzete ovim Ugovorom su:

- Da imenuje lice odgovorno za kontrolu izvršenja radova;
- da obezbedi svu potrebnu tehničku dokumentaciju za izvođenje posla i da sa istom upozna Izvođača;
- Da u toku izvođenja radova koordinira sa Izvođačem;
- Da izvrši Zapisničku primopredaju radova, izvrši usaglašavanje Okončane situacije i izvrši plaćanje u skladu sa Ugovorom i dostavljenom Privremenom i Okončanom situacijom.

Obaveze Izvođača

Član 6.

Obaveze Izvođača preuzete ovim Ugovorom su:

- Da izvrši nabavku potrebnog materijala i opreme za ugradnju na vreme;
- Da obezbedi i imenuje odgovornog izvođača radova za izvršenje radova;
- Da ishoduje potrebnu dokumentaciju u skladu sa datom ponudom koja je prilog Ugovora;
- Da radove izvrši stručno, kvalitetno i u svemu prema pravilima struke, Zakonu o planiranju i izgradnji, Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i važećim standardima i tehničkim propisima za ovu vrstu delatnosti;
- Da sprovodi mere bezbednosti i zaštite na radu i vrši kontrolu primene istih, kao i zaštitu susednih objekata i postrojenja, zaštitu životne sredine;
- Da priprema pismene naloge i drugu korespondenciju sa učesnicima u projektu;
- Da izvrši proveru sistema i opreme prilikom puštanja u rad;
- Da Naručiocu za ugrađenu opremu i materijal preda ateste i drugu tehničku dokumentaciju;
- Da obavesti Naručioca o vremenu završetka radova;

Sve navedene aktivnosti odnose se na radove navedene u članu 1. ovog Ugovora i obuhvaćene su ugovorenom cenom radova.

Primopredaja radova/objekta

Član 7.

Nakon završetka radova Izvođač će putem građevinskog dnevnika ili pismenim putem obavestiti Naručioca o završetku radova.
Naručilac i Izvođač će izvršiti primopredaju izvedenih radova i pristupiti konačnom obračunu.
Eventualne nedostatke koje uoči Naručilac, Izvođač će otkloniti o svom trošku najkasnije u roku od 7 dana od dana izvršene primopredaje iz stava 2 ovog člana.

Garancije i garantni rok

Član 8.

Za kvalitet izvršenih ugovorenih radova Izvođač daje garanciju 24 meseca od dana izvršene primopredaje objekta, na kom su izvedeni radovi iz člana 1. ovog Ugovora, China Railway International Co. Ltd Ogranak Beograd – Novi Beograd.
Za ugrađenu opremu važe garantni uslovi proizvođača (isporučioca) opreme.
Kvarove ili oštećenja u garantnom roku će utvrditi stručna Komisija sastavljena od ovlašćenih lica Izvođača i Naručioca. U slučaju nastanka kvara u garantnom roku Izvođač je dužan da na zahtev Naručioca odmah i bez odlaganja pristupi otklanjanju kvara o svome trošku.
Ukoliko Izvođač u roku od 7 dana ne pristupi otklanjanju kvara, Naručilac može sam ili angažovanjem trećih lica otkloniti kvar na teret Izvođača.

Rešavanje sporova

Član 9.

Sve sporove i nesuglasice nastale pri izvršenju ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati rešiti sporazumno, a u slučaju da ne postignu saglasnost, ugovaraju nadležnost suda u Subotici.

Izmene i dopune ugovora

Član 10.

Izmene ili dopune ovog Ugovora, ugovorne strane utvrđuju sporazumno, u pismenom obliku, odgovarajućim dodacima uz Ugovor, koji od trenutka njihovog potpisivanja postaju integralni deo ovog Ugovora.

Stupanje ugovora na snagu i trajanje

Član 11.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane lica ovlašćenih za zastupanje ugovornih strana i važi do okončanja ugovorenog posla.

Raskid Ugovora

Član 12.

Ovaj Ugovor se može raskinuti u slučaju neispunjavanja ugovornih obaveza jedne od ugovornih strana ili u slučaju više sile i to jednostranom izjavom volje ugovornih strana, ako se slučaj više sile na koji se jedna od strana poziva, uredno prijavi drugoj strani i na odgovarajući način javnim ispravama dokaže u roku od 8 (osam) dana od dana kada se slučaj odigrao.
Kao slučaj više sile smatraju se događaji koji su se javili posle zaključenja ugovora i koji neizostavno ispunjavaju dva uslova:

- da sprečavaju izvršenje ugovora,
- da sprečena strana nije mogla svojom voljom uticati na taj događaj, odnosno da pojavu ovog događaja nije izazvala niti je njegovu pojavu mogla razumno predvideti

Čuvanje tehnološke i poslovne tajne

Član 13.

Ugovorne strane se obavezuju da čuvaju poslovne i tehnološke tajne u vidu informacija koje su dobili ili jedan od drugog ili im je postala poznata tokom izvršenja njihovih obaveza po ovom Ugovoru.
Ugovorne strane se obavezuju da ne otkrivaju i ne razglašavaju gore navedene informacije trećim licima, bez prethodne pismene saglasnosti druge ugovorne strane po ovom Ugovoru.
Ovi zahtevi ne važe za slučajeve otkrivanja poverljive informacije na traženje ovlašćenih organizacija i službenih lica u slučajevima predviđenim zakonom.

Broj primeraka

Član 14.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka, po dva (2) za svaku ugovornu stranu.
Svaki uredno potpisan i overen primerak predstavlja original i proizvodi jednako pravno dejstvo.

IZVOĐAČ	NARUČILAC
Somborelektro d.o.o. Sombor	VOJPUT D.O.O. Subotica
Alen Redžić, direktor	Vukoslav Vukoslavović, direktor